

第一章 劳务施工班组选择公告

南平市森林防火应急道路建设项目劳务施工班组选择公告

1. 选择条件

南平市森林防火应急道路建设项目由 南平高速建设有限公司 承建。南平市森林防火应急道路建设项目简称本项目。根据工程需要，开展 路基工程 类班组选择。根据《南平武夷发展集团有限公司工程劳务施工班组选择管理办法（2023年试行）》的相关规定，现对该施工班组进行库内公开选择。

2. 项目概况与选择范围

2.1 项目的建设地点：南平市。

2.2 项目名称：南平市森林防火应急道路建设项目。

2.3 工程概况及规模：子项1（延平区）：延平区及该区范围内的国有林场，新建道路长度约126.995km，改造道路长度约27.6km，路基宽约4m，路面宽约3m。路基工程、路面工程、桥涵工程（若有）、交通安全设施等附属工程。本子项造价约6475.68万元。

子项2（建阳区）：建阳区及该区范围内的国有林场道路，新建道路长度约91km，改造道路长度约19.3km，路基宽约4m，路面宽约3m。路基工程、路面工程、桥涵工程（若有）、交通安全设施等附属工程。本子项造价约4626.40万元。

子项3（邵武市）：邵武市及该市范围内的国有林场道路，新建道路长度约80.126km，改造道路长度约3.8km，路基宽约4m，路面宽约3m。路基工程、路面工程、桥涵工程（若有）、交通安全设施等附属工程。本子项造价约3716.76万元。

子项4（建瓯市）：建瓯市及该市范围内的国有林场道路（除建瓯1队先行实施外），新建道路长度约106.061km，改造道路长度约12.08km，路基宽约4m，路面宽约3m。路基工程、路面工程、桥涵工程（若有）、交通安全设施等附属工程。本子项造价约5110.24万元。

子项5（顺昌县）：顺昌县及该县范围内的国有林场道路、洋口林场道路，新建道路长度约95.9km，改造道路长度约13.1km，路基宽约4m，路面宽约3m。路基工程、路面工程、桥涵工程（若有）、交通安全设施等附属工程。本子项造价约4677.65万元。

子项6（武夷山市）：武夷山市及该市范围内的国有林场道路、武夷山公园道路（除武夷山市1队先行实施外），新建道路长度约38.838km，改造道路长度约28.499km，路基宽约4m，路面宽约3m。路基工程、路面工程、桥涵工程（若有）、交通安全设施等附属工程。本子项造价约2523.55万元。

子项7（浦城县）：浦城县及该县范围内的国有林场道路（除浦城1队先行实施外），新建道路长度约25.915km，改造道路长度约4.1km，路基宽约4m，路面宽约3m。路基工程、路面工程、桥涵工程（若有）、交通安全设施等附属工程。本子项造价约1280.84万元。

子项8(光泽县):光泽县及该县范围内的国有林场道路,新建道路长度约 26.2km,改造道路长度约 12km,路基宽约 4m,路面宽约 3m。路基工程、路面工程、桥涵工程(若有)、交通安全设施等附属工程。本子项造价约 1506.34 万元。

子项 9 (松溪县):松溪县及该县范围内的国有林场道路,新建道路长度约 52.353km,改造道路长度约 0km,路基宽约 4m,路面宽约 3m。路基工程、路面工程、桥涵工程(若有)、交通安全设施等附属工程。本子项造价约 2359.32 万元。

子项 10 (政和县):政和县及该县范围内的国有林场道路,新建道路长度约 49.3km,改造道路长度约 0km,路基宽约 4m,路面宽约 3m。路基工程、路面工程、桥涵工程(若有)、交通安全设施等附属工程。本子项造价约 2223.43 万元。

2.4 本次选择范围与内容:

本次班组选择共分为 10 个作业队伍。具体情况详见下表:

序号	作业队伍编号	长度	主要工程内容	工期
1	延平队(子项 1)	154.595km	延平区及该区范围内的国有林场,新建道路长度约 126.995km,改造道路长度约 27.6km,路基宽约 4m,路面宽约 3m。路基工程、路面工程、桥涵工程(若有)、交通安全设施等附属工程。具体的工程内容以业主最终确定的施工图为准。本子项工程造价约 6475.68 万元(其中劳务费用约 1618.92 万元)。	2024 年 10 月 31 日前必须完工
2	建阳队(子项 2)	110.3km	建阳区及该区范围内的国有林场道路,新建道路长度约 91km,改造道路长度约 19.3km,路基宽约 4m,路面宽约 3m。路基工程、路面工程、桥涵工程(若有)、交通安全设施等附属工程。具体的工程内容以业主最终确定的施工图为准。本子项工程造价约 4626.40 万元(其中劳务费用约 1156.6 万元)。	2024 年 10 月 31 日前必须完工
3	邵武队(子项 3)	83.926km	邵武市及该市范围内的国有林场道路,新建道路长度约 80.126km,改造道路长度约 3.8km,路基宽约 4m,路面宽约 3m。路基工程、路面工程、桥涵工程(若有)、交通安全设施等附属工程。具体的工程内容以业主最终确定的施工图为准。本子项工程造价约 3716.76 万元(其中劳务费用约 929.19 万元)。	2024 年 10 月 31 日前必须完工
4	建瓯 2 队(子项 4)	111.961km	建瓯市及该市范围内的国有林场道路(除建瓯 1 队先行实施外),新建道路长度约 106.061km,改造道路长度约 12.08km,路基宽约 4m,路面宽约 3m。路基工程、路面工程、桥涵工程(若有)、	2024 年 10 月 31 日前必须完工

			交通安全设施等附属工程。具体的工程内容以业主最终确定的施工图为准。本子项工程造价约5110.24万元（其中劳务费用约1277.56万元）。	
5	顺昌队（子项5）	109km	顺昌县及该县范围内的国有林场道路、洋口林场道路，新建道路长度约95.9km，改造道路长度约13.1km，路基宽约4m，路面宽约3m。路基工程、路面工程、桥涵工程（若有）、交通安全设施等附属工程。具体的工程内容以业主最终确定的施工图为准。本子项工程造价约4677.65万元（其中劳务费用约1169.41万元）。	2024年10月31日前必须完工
6	武夷山2队（子项6）	67.337km	武夷山市及该市范围内的国有林场道路、武夷山公园道路（除武夷山市1队先行实施外），新建道路长度约38.838km，改造道路长度约28.499km，路基宽约4m，路面宽约3m。路基工程、路面工程、桥涵工程（若有）、交通安全设施等附属工程。具体的工程内容以业主最终确定的施工图为准。本子项工程造价约2523.55万元（其中劳务费用约630.89万元）。	2024年10月31日前必须完工
7	浦城2队（子项7）	30.015km	浦城县及该县范围内的国有林场道路（除浦城1队先行实施外），新建道路长度约25.915km，改造道路长度约4.1km，路基宽约4m，路面宽约3m。路基工程、路面工程、桥涵工程（若有）、交通安全设施等附属工程。具体的工程内容以业主最终确定的施工图为准。本子项工程造价约1280.84万元（其中劳务费用约320.21万元）。	2024年10月31日前必须完工
8	光泽队（子项8）	38.2km	光泽县及该县范围内的国有林场道路，新建道路长度约26.2km，改造道路长度约12km，路基宽约4m，路面宽约3m。路基工程、路面工程、桥涵工程（若有）、交通安全设施等附属工程。具体的工程内容以业主最终确定的施工图为准。本子项工程造价约1506.34万元（其中劳务费用约376.59万元）。	2024年10月31日前必须完工
9	松溪队（子项9）	52.353km	松溪县及该县范围内的国有林场道路，新建道路长度约52.353km，改造道路长度约0km，路基宽约4m，路面宽约3m。路基工程、路面工程、桥涵工程（若有）、交通安全设施等附属工程。具体的工程内容以业主最终确定的施工图为准。本子项工程造价约2359.32万元（其中劳务费用约	2024年10月31日前必须完工

			589.83 万元)。	
10	政和队(子项 10)	49.3km	政和县及该县范围内的国有林场道路, 新建道路长度约 49.3km, 改造道路长度约 0km, 路基宽约 4m, 路面宽约 3m。路基工程、路面工程、桥涵工程(若有)、交通安全设施等附属工程。具体的工程内容以业主最终确定的施工图为准。本子项工程造价约 2223.43 万元(其中劳务费用约 555.86 万元)。	2024 年 10 月 31 日前必须完工

注: a、表中数字为估算数, 为承诺人报价使用。

b、工程量具体以实际发生的工程量为准, 以业主最终确定的施工图为依据。

2.5 本次延平队、建阳队、邵武队、建瓯 2 队、顺昌队的劳务班组选择标准为**第二档**(原则上该档位轮转周期内班组只能中选 1 次)。福建华成路桥工程有限公司、福建闽泰交通工程有限公司、厦门市广度建筑工程有限公司三家公司第二档项目中选次数已使用, 不再参与本次第二档劳务班组选择, 若参投第二档则对应作业队伍的报价按无效处理。

本次武夷山 2 队、浦城 2 队、光泽队、松溪队、政和队的劳务班组选择标准为**第三档**(原则上该档位轮转周期内班组只能中选 2K 次, K 为第三档项目信誉奖励系数 $1 \leq K \leq 2.5$), 具体数值在信誉考核办法中约定)。

路基工程专业施工班组库中所有具备参选资格班组**必须参加选择活动**, 可中选次数为 0 后, 该轮后续该档位项目不再参与。(参加选择活动指完成报名、递交保证金、递交承诺文件一系列行为)。未参加班组选择活动视为放弃, 未参加一次则记录一次; 两次不参加则扣减一次可中选次数; 三次不参加则予以清库。(未参加指未按选择文件要求报名、缴交保证金、递交承诺文件任何一种情形)。

2.6 本项目中工程内容若因特殊原因无法实施, 选择人有权根据业主等单位要求, 增减相应工程, 承诺人须无条件服从, 不得向选择人提出补偿要求或索赔。承诺人在报价时, 应考虑此风险。

3. 资格要求

3.1 本次选择要求承诺人须具备以下条件:

属于南平武夷发展集团有限公司专业施工班组库内的**路基工程**类班组(专业施工班组库)。同时具有有效的营业执照、安全生产许可证、施工劳务资质。

3.2 业绩: 不要求。

3.3 现场负责人员: 资格评审不要求, 但要按附表提供 (中选后按附表要求进场)。

3.4 不是被南平武夷发展集团有限公司定为 D 级及黑名单的班组。不得是在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的; 不得是“福建省建筑市场主体“黑名单”管理系统(原福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”

管理系统)中在有效期及管理期限内的。

(https://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index)”

3.5 承诺人不得处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态、农民工集体上访和阻工状态;承诺人应商业信誉良好,近三年内在经济活动中无重大违法行为。

3.6 参与选择的承诺人之间提供人员不得相同。

3.7 本次班组选择 不接受 联合体竞选。

3.8 本次班组选择,承诺人可参与多个队伍的选择,承诺文件只需编制一份并装订包装递交。每个承诺人最多只能中选 1 个作业队伍。

3.9 其他:

(1) 承诺人拟派出的施工班组现场负责人,目前无承担武发集团其他在建工程项目。若目前存在承担其他在建工程项目情况,则承诺无效。

(2) 承诺人不得与本标段监理单位存在下列关联关系:

为本标段的监理人;与本标段的监理人同为一个法定代表人;

若存在则承诺人承诺无效。

(3) 承诺人需在递交承诺文件时携带公章。法定代表或授权委托人到递交现场签章相关承诺书。若未签章承诺书,视为放弃本次班组选择活动,承诺文件选择人不予受理。

4. 选择文件的获取

4.1 凡有意参加选择者,请于 2024 年 6 月 14 日至 6 月 20 日(工作时间 8:00-12:00, 15:00-18:00, 节假日及周末除外)到 南平高速建设有限公司(南平建设集团有限公司)三楼合约部(南平市建阳区顺昌街 213 号祥乐苑 15 幢) 报名并购买选择文件,费用 500 元(费用缴纳银行账号与承诺保证金银行帐号相同,企业账户一次性汇出(以到账时间为准,汇出账户名称与企业名称应一致),用途请注明“南平市森林防火应急道路建设项目选择文件费”),过期不售,售后不退。报名时须持以下资料:

(1) 法定代表人身份证明和身份证复印件及原件,或其授权委托书、被授权人的身份证复印件(加盖单位公章)和原件。

(2) 未按要求提供上述资料的,选择人有权拒绝其报名。

(3) 本次班组选择不办理邮购业务。

5. 班组承诺文件的递交及相关事宜

5.1 本次评审不组织踏勘现场但组织召开投标预备会,承诺人自行踏勘,费用自理。

投标预备会时间: 2024 年 6 月 21 日 9 时 00 分,地点: 南平高速建设有限公司(南平建设集团有限公司)一楼右侧会议室(南平市建阳区顺昌街 213 号祥乐苑 15 幢)。所有承诺人必须参加投标预备会,若未参加,视为放弃本次班组

选择活动，承诺文件选择人不予受理。

5.2 承诺文件递交的时间为2024年6月25日上午8:30-9:30前，承诺人应于2024年6月25日9:30前将承诺文件递交至南平高速建设有限公司(福建省武夷山市崇溪东路9号高速综合小区办公区C2楼4层会议室)。

5.3 开选时间和地点同承诺文件递交截止时间和地点。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件选择人不予受理。

6. 评审办法：综合评估法。

7. 承诺保证金的提交

7.1 承诺保证金提交金额：人民币贰拾万元整（¥200000元），**承诺人若参投多个队伍，只需提交一份承诺保证金**，承诺保证金必须从企业账户一次性汇出（以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致），否则选择人将拒绝接收承诺人的承诺文件。

7.2 承诺保证金提交时间：2024年6月24日17:30时前。

7.3 承诺保证金银行帐号：

开户银行：中国建设银行延平支行

开户名称：南平高速建设有限公司

帐号：35001676107050006466

用途：(请注明)“南平市森林防火应急道路建设项目承诺保证金”。

如因承诺人汇款凭证未注明项目名称造成选择人无法识别承诺保证金到账情况或识别错误的，其责任由承诺人自行承担。

7.4 未按规定提交**承诺保证金**的承诺文件选择人不予受理。

8. 发布公告的媒介

本次劳务施工班组选择公告将在武夷发展集团网站（www.wuyijt.com）公告中心发布。

9. 自购买选择文件之日起，**承诺人需派专人实时关注武夷发展集团网站（www.wuyijt.com），并及时了解修改（补遗）内容，选择人不另行通知**。若由于承诺人自身原因，未能详知修改（补遗）内容，所产生的后果由承诺人自行负责。

10. 联系方式

选择人：南平高速建设有限公司

地址：南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢

联系人：郑先生 黄女士 林先生

电话：13860023140 18259327795 18706031168

南平高速建设有限公司

2024年6月14日



